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Introduzione 
 

Il  progetto  ha  per  oggetto  la  realizzazione  del  Database  Topografico  alle  scale  1:2.000  e  1:5.000  del 

territorio dei Comuni inseriti nell’Aggregazione Provincia di Varese ‐ Progetto Database Topografico 2009. 

Quali  requisiti minimi  inderogabili  per  la  realizzazione  del  database  topografico,  si  fa  riferimento  alle 

Specifiche tecniche in materia di Database Topografici e di ortofoto digitali e repertorio dei dati territoriali a 

supporto del Sistema Informativo Territoriale Integrato, di cui alle leggi regionali della Lombardia n. 29 del 

1979  e  n.  12  del  2005  e  alla D.G.R.  del  20  febbraio  2008,  n. VIII/6650  e  alle  successive  errata  corrige, 

nonché  ai  documenti  cui  rimandano  le  Specifiche  Tecniche  sopra menzionate  (documenti  IntesaGIS  – 

Specifiche Regionali). 

 

Il progetto comprende i seguenti 54 Comuni: 

COD_ISTAT  COMUNE  TIPOLOGIA RL

12003  ANGERA  N1

12005  ARSAGO SEPRIO  N1

12008  BARASSO  N2

12013  BESOZZO  N1

12016  BODIO LOMNAGO  V1

12017  BREBBIA  N2

12028  CADREZZATE  V2

12032  CARDANO AL CAMPO  V2

12033  CARNAGO  V2

12034  CARONNO PERTUSELLA  V1

12035  CARONNO VARESINO  N2

12036  CASALE LITTA  V2

12038  CASCIAGO N2

12039  CASORATE SEMPIONE  N1

12040  CASSANO MAGNAGORITIRATO N2

12048  CAVARIA CON PREMEZZO  N1

12050  CISLAGO  V1

12054  COMABBIO N2

12055  COMERIO  N2
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COD_ISTAT  COMUNE  TIPOLOGIA RL

12057  CROSIO DELLA VALLE  N1

12064  DAVERIO  V1

12067  FAGNANO OLONA  N2

12068  FERNO  N1

12070  GALLARATE V2

12073  GAZZADA SCHIANNO  N2

12075  GERENZANO  N1

12077  GOLASECCA N2

12079  GORLA MINORE  N2

12084  ISPRA  V1

12085  JERAGO CON ORAGO  V2

12088  LEGGIUNO N2

12090  LONATE POZZOLO  N1

12093  LUVINATE  N2

12095  MALGESSO V1

12096  MALNATE  N1

12098  MARNATE  N2

12104  MONVALLE V1

12105  MORAZZONE  N2

12107  OGGIONA CON SANTO STEFANO V2

12108  OLGIATE OLONA  N2

12109  ORIGGIODBT REALIZZATO IN PROPRIO N2

12111  OSMATE  N2

12116  RANCO  N2

12118  SAMARATE V2

12119  SARONNO  V1

12121  SOLBIATE ARNO  V2

12122  SOLBIATE OLONA  N2

12123  SOMMA LOMBARDO  V1
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COD_ISTAT  COMUNE  TIPOLOGIA RL

12124  SUMIRAGO N2

12125  TAINO  N1

12128  TRAVEDONA ‐ MONATE  V2

12130  UBOLDO  N1

12134  VEDANO OLONA  V1

12140  VIZZOLA TICINO  V2

 

 

Le attività di progetto per i 54 Comuni in progetto possono essere così sintetizzate (fig. 1): 

 

 Esecuzione ex‐novo del DBT di 3 comuni   alle scale 1:2000 e 1:5000 (tipologia N1, comuni 

aderenti); 

 Aggiornamento  e  adeguamento  a  DBT  dell’aerofotogrammetrico  di  20  comuni  (tipologia 

N2); 

 Esecuzione  del  volo  alla  scala  1:2000,  per  la  successiva  realizzazione  ex‐novo  del  DBT 

(attraverso Bando 2010) di 10 comuni attualmente non aderenti al progetto; 

 Raccolta  del  DBT  già  realizzato  in  proprio  da  10  comuni,  comprendente  la  verifica, 

l’adeguamento e il collaudo della rispondenza alle specifiche tecniche (tipologia V1); 

 Raccolta del DBT in fase di realizzazione in proprio di 11 comuni, comprendente la verifica, 

l’adeguamento e il collaudo della rispondenza alle specifiche tecniche (tipologia V2). 

 

Per tutti  i Comuni  inseriti nel progetto, ove non già presente, è prevista  l’integrazione della numerazione 

civica  e  la  verifica  dei  limiti  amministrativi  attraverso  la  realizzazione  di  una  nuova  perimetrazione 

condivisa, che verrà inserita nel Database topografico. 

Per le attività di tipo N non è prevista invece la produzione delle ortofoto digitali. 
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figura 1 
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Obiettivi e modalità di realizzazione del progetto 
 

Obiettivo principale del progetto è il completamento della copertura territoriale del database topografico, 

in modo che tutto il territorio della provincia di Varese abbia un quadro aggiornato e omogeneo della base 

cartografica.  Il  progetto  si  articola  in  sotto‐progetti  distinti,  in  conseguenza  del  fatto  che  i  52  comuni 

coinvolti  presentano situazioni alla stato di fatto molto diverse: 

 

Tipologia N 

 

Per le tipologie N1 e N2, produzione ex‐novo del DBT e aggiornamento e adeguamento a DBT di cartografie 

numeriche  già esistenti,  il progetto, anche  relativamente alle  caratteristiche del  territorio  interessato, è 

stato così strutturato: 

Rilievo a scala 1:2000 di tutto il territorio urbanizzato. La definizione delle aree del territorio urbanizzato è 

partita dai dati Dusaf2 ed è stata poi ‘corretta’ manualmente in accordo con i singoli comuni. 

Rilievo a scala 1:5000 del territorio rimanente (territorio comunale cui è stata sottratta la parte urbanizzata) 

 

La scelta di rilevare tutto il territorio dei comuni aderenti alle scale di dettaglio 1:2000 e 1:5000 è dovuta, 

sia alla volontà dei Comuni stessi, sia alla particolarità della zona da coprire, densamente antropizzata e con 

poche aree residuali destinate a bosco, nonché dalla necessità di evitare di ritagliare ‘isole’ da destinare ad 

una  scala differente, poiché questo comporta una maggiorazione dei costi  .  Inoltre si è cercato anche di 

omogeneizzare  la  produzione  ex‐novo  con  i  rilievi  effettuati  dai  comuni  già  dotati  di  DBT,  realizzati  in 

prevalenza in scala 1:2000. 

 

I Comuni che, nonostante gli sforzi della Provincia, non hanno aderito al progetto ma sono stati ugualmente 

inseriti, sono 10.  

Per    questi  Comuni,  che  completano  il  quadro  d’unione  dei  DBT  nel  sud  della  provincia,  si  prevede  di 

riuscire a realizzare  il database topografico usufruendo anche del bando 2010, contando su un rinnovato 

tentativo di coinvolgimento nei confronti delle amministrazioni. 

Nel frattempo, nel presente progetto, è prevista l’effettuazione del volo su tutto territorio (scala 1:2000 e 

scala 1:5000).  I costi del volo vengono finanziati al 50% da Regione Lombardia e al 50% dalla Provincia di 

Varese , che ne finanzia anche il collaudo e la direzione lavori. 
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Tipologia V 

 

Per  tutti  i Comuni  in  tipologia V,  il progetto prevede  l’adeguamento del DBT,  già  realizzato o  in  fase di 

realizzazione,  alle  specifiche  v4. Marzo  2009  (ove  non  già  utilizzate),  la  realizzazione  del  raster  in  scala 

1:10000,  l’integrazione dei numeri  civici ove non presente e  la verifica dei  limiti amministrativi ove non 

effettuata.  

Per  tutti  i  database  topografici  consegnati  è  prevista  infine  una  verifica  finale,  da  effettuarsi  tramite  il 

software reso disponibile da Regione Lombardia. 

 

Sintesi progetto tipologia V1 

 

I Comuni che dispongono di un Database Topografico  realizzato  localmente dopo  il primo gennaio 2007, 

secondo  differenti  versioni  delle    specifiche  tecniche  di  Regione  Lombardia,  che  ricadono  pertanto  in 

tipologia di progetto V1 sono 10. 

Tutti i Database Topografici già realizzati sono stati consegnati all’ufficio SIT della Provincia di Varese, che li 

ha sottoposti a una prima verifica  e al “collaudo” attraverso il software predisposto da Regione Lombardia. 

La verifica ha dimostrato la loro rispondenza alle varie specifiche tecniche con cui sono stati realizzati e la 

necessità del  loro adeguamento alle nuove specifiche tecniche 2009.   Per ogni database sono stati quindi 

prodotti gli appositi report ad esito del collaudo. 

Per quanto riguarda i Comuni di Ispra e Vedano Olona, si segnala che, in accordo con Regione Lombardia, 

essi sono stati inseriti in tipologia V1 pur avendo un aerofotogrammetrico precedente alla data indicata nel 

bando, sul quale i Comuni hanno già realizzato, recentemente, un database topografico.  Per questi Comuni 

è  quindi  previsto  nel  progetto  anche  un  aggiornamento  della  cartografia,  con  una  nuova  ripresa  aerea 

effettuata in contemporanea alla ripresa prevista per le tipologie N. 

 

Sintesi progetto tipologia V2 

 

I Comuni che dispongono di una cartografia numerica posteriore al 1 gennaio 2007 e stanno realizzando 

localmente  un  progetto  di  Database  Topografico,  non  ancora  concluso,  secondo  le  specifiche  regionali 

approvate con DGR 6650 del 20 febbraio 2008, sono 11. Ricadono pertanto in tipologia di progetto V2. 
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 Cronoprogramma 
 

Per le tipologie N1 e N2 il progetto di realizzazione del database topografico dovrà essere completato entro 

24 mesi dalla data di consegna dei  lavori alla ditta che  si aggiudicherà  l’appalto di gara,  seguendo nello 

specifico le fasi indicate nel cronoprogramma. 

 

Per le tipologie V1 il lavoro di adeguamento, integrazione dei numeri civici mancanti e collaudo finale dovrà 

essere concluso entro 12 mesi dalla data di affidamento dei lavori alla ditta che si aggiudicherà l’appalto di 

gara, seguendo nello specifico le fasi indicate nel cronoprogramma. 

 

Per  le tipologie V2  la consegna da parte di comuni dei database adeguati alle ultime specifiche 2009 e  il 

collaudo  finale dovranno essere effettuati entro 18 mesi dalla data  comunicazione della graduatoria dei 

progetti da parte di Regione Lombardia. 
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Data comunicazione graduatoria progetti Regione Lombardia                                                               

Formalizzazione atti Comuni aderenti 
 

               

Pubblicazione gara per affidamento lavori Realizzazione DBT ‐ Contratto 
della ditta vincitrice                                                 

               

Fasi di ripresa fotogrammetrica,  inquadramento planimetrico e altimetrico, 
determinazione punti di appoggio e triangolazione aerea                                               

               

Collaudo ripresa fotogrammetrica, inquadramento planimetrico e 
altimetrico, punti di appoggio e triangolazione aerea                                                 

             

Generazione DTM 
 

             

Collaudo del DTM  
 

             

Fase di adeguamento DBT a specifiche v. 4 2009 
 

             

Fase di restituzione per tipologia N1 
 

             

Fase di aggiornamento per tipologia N2 e V1 
 

             

Collaudo restituzione 
 

             

Fase di Ricognizione, integrazione numeri civici 
 

             

Collaudo Ricognizione  
 

             

Fase di Editing e strutturazione del DBT 
 

           

Collaudo Editing e strutturazione del DBT, collaudo adeguamento e 
integrazione numeri civici   

           

Collaudo Finale  
 

           

Produzione raster scala 1:10000 
 

           

Verifica e Invio del DB Topografico a Regione e Comuni 
 

           

             

   
Regione 
Lombardia 

Provincia di Varese  Ditta  
vincitrice 

Collaudatore 
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Piano economico e finanziario 
 

L’importo totale previsto per l’esecuzione e la conclusione delle attività oggetto del progetto è stimato in € 

€ 1.043.957,00 (IVA compresa).  

L’importo è costituito: 

 per  le  tipologie N  dal prodotto delle  singole  superfici  in ettari, per  ciascun  tipo di 

prestazione, per i rispettivi prezzi unitari (in via meramente presuntiva)  

 per le tipologie V  dai costi sostenuti per la realizzazione del DBT  

 

La  tabella  sottostante  riassume  i  costi  di  progetto  e  le  relative  quote  di  finanziamento,  ripartite  tra  i 

soggetti che aderiscono al progetto:  la Provincia di Varese  si assume  l’onere di  spesa  relativo ai costi di 

collaudo e direzione lavori per le tipologie N dei comuni aderenti e non aderenti, la metà del costo del volo 

per i comuni non aderenti, nonché una parte dei costi finanziati per le tipologie V. 

Regione Lombardia finanzia il progetto per il 44,60%,  del suo valore, pari a € 463.445,59 IVA compresa. 

 

   COSTO DBT 
CON IVA 

COSTO 
CIVICI CON 
IVA 

COSTO 
ORTOFOTO 
CON IVA 

COSTO 
COLLAUDO 
CON IVA 

COSTO 
DIREZIONE 
LAVORI 
CON IVA 

tot costi di 
progetto CON 
IVA 

COSTI 
PROVINCIA 
CON IVA 

COSTI 
COMUNI 
CON IVA 

COSTI 
REGIONE 
LOMBARDIA 
CON IVA 

Riduzione 
ex 
graduatoria

N1‐N2 
€ 

219.270,36  € 23.439,00  € 0,00 
€ 

12.135,47 € 12.135,47 € 266.980,31 € 24.270,94 € 121.354,68  € 121.354,68  

N2 TUTTO 
2000  € 40.912,97  € 3.746,02  € 0,00  € 2.232,95 € 2.232,95 € 49.124,89 € 4.465,90 € 29.114,30  € 15.544,68  

N1 SOLO 
VOLO 
Comuni non 
aderenti  € 29.081,66  € 0,00  € 0,00  € 1.454,08 € 1.454,08 € 31.989,83 € 18.562,00 € 0,00  € 13.427,83 € 41.971,05

V1‐V2 
€ 

625.637,14  € 15.594,60 
€ 

14.070,40 
€ 

40.559,83 € 0,00 € 695.861,97 € 9.442,20 € 373.301,36  € 313.118,40 € 34.812,58

TOTALE 
COSTI 
PROGETTO 

€ 
914.902,13  € 42.779,62 

€ 
14.070,40 

€ 
56.382,33 € 15.822,50 € 1.043.957,00 € 56.741,04 € 523.770,34  € 463.445,59 € 76.783,64

PERCENTUALI                 100,00% 5,44% 50,17%  44,39%  

 

 

Gli  importi per  il calcolo dei costi, necessari a  realizzare  il DBT per  i Comuni di  tipo N,  sono  stati  stimati 

assumendo  i seguenti prezzi unitari per ogni scala di rappresentazione e per  il tipo di lavoro (rif. DDUO n. 

6973 del 08/07/2009): 

Volo scala 1:2000 4,1 €/ha IVA esclusa (10% del costo indicato nel bando per la realizzazione del DBT) 

Volo scala 1:5000 0,8 €/ha IVA esclusa (10% del costo indicato nel bando per la realizzazione del DBT) 

Realizzazione cartografia  ex novo e produzione db topografico: 

41,00 €/ha IVA esclusa per la produzione alla scala 1:2.000 

8,00 €/ha IVA esclusa per la produzione alla scala 1:5.000 

Aggiornamento cartografia esistente ed adeguamento a db topografico: 

19,00 €/ha IVA esclusa per l’aggiornamento alla scala 1:2.000 
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4,00 €/ha IVA esclusa per l’aggiornamento alla scala 1:5.000 

Integrazione numeri civici 

3,00 €/ha IVA esclusa per il territorio urbanizzato in scala 1.2000 

Costo Collaudo: 

              %col= ‐(€ 388.093,59/25000)+6.5=4,947 approssimato al 5% 

Costo Direzione Lavori: 

%col= ‐(€ 388.093,59/25000)+6.5=4,947 approssimato al 5% 

 

N.B. Nel quadro dei costi di progetto non è stata conteggiata  la verifica dei  limiti amministrativi,  in quanto 

non esistono prezzi unitari di riferimento all’interno del DDUO n. 6973 del 08/07/2009. 

 

Di seguito vengono dettagliati: il quadro economico dei costi di produzione per ogni tipologia di progetto 

(sia N che V)  e il quadro finanziario indicante le quote a carico dei  vari soggetti interessati dal progetto. 
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       Quadro economico 

Costi di produzione Tipologie N ‐ Comuni ADERENTI  

I costi sono suddivisi tra  la tabella 1 e  la tabella 2, poiché  i Comuni di Caronno Varesino e Cassano Magnago 

hanno scelto di rilevare il loro territorio interamente in scala 1.2000, finanziando  il costo eccedente rispetto a 

quanto  previsto  dal  progetto  provinciale  iniziale.  Per  questo motivo  vengono  conteggiati  separatamente,  in 

quanto, rispetto al totale della spesa, le quote di finanziamento dei soggetti coinvolti sono calcolate in maniera 

differente. 

La tabella 1 riporta i costi di produzione del database topografico calcolati sul rilievo in scala 1:2000 per il 

territorio  urbanizzato  e  in  scala  1:5000  per  il  restante  territorio,  per  i  Comuni  che  hanno  seguito  le 

previsioni provinciali. La tabella 2 riporta i costi di produzione del database topografico calcolati sul rilievo 

in scala 1:2000 su tutto il territorio comunale, per i comuni già citati. 

Per entrambe le tabelle, i costi alla voce Tot costo DBT sc. 1:2000  (A) comprendono  

 per  le  tipologie  N1:  Progettazione,  Volo,  appoggio,  triangolazione  aerea,  restituzione, 

ricognizione, editing, predisposizione dei file finali, alla scala 1:2000, oltre IVA al 20%. 

 per  le  tipologie  N2:  Progettazione,volo,  restituzione  di  aggiornamento,  ricognizione  di 

aggiornamento, creazione della  topologia ed editing, predisposizione dei  file  finali, alla scala 

1:2000, oltre IVA al 20%. 

 

I costi alla voce costo Tot costo DBT sc. 1:5000 (B) comprendono  

 per  le  tipologie  N1:    progettazione,  Volo,  appoggio,  triangolazione  aerea,  restituzione, 

ricognizione, editing, predisposizione dei file finali, alla scala 1:5000, oltre IVA al 20%. 

 per  le  tipologie  N2:  Progettazione,volo,  restituzione  di  aggiornamento,  ricognizione  di 

aggiornamento, creazione della  topologia ed editing, predisposizione dei  file  finali, alla scala 

1:5000, oltre IVA al 20%. 

 

I costi alla voce costo Tot costo n. civici (C) comprendono  

 Per  tutte  le  tipologie  l’integrazione  dei  numeri  civici  calcolata  sulla  superficie  urbanizzata 

rilevata in scala 1:2000, oltre IVA al 20%. 

 

I costi alla voce Costo Collaudo (D) comprendono 

 Per tutte le tipologie il 5% del costo totale di database topografico e integrazione numeri civici 

(A+B+C), oltre IVA al 20%. 

 

I costi alla voce Costo Direzione lavori (E) comprendono 

 Per tutte le tipologie il 5% del costo totale di database topografico e integrazione numeri civici 

(A+B+C), oltre IVA al 20%. 
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I costi alla voce TOTALE COSTI (A+B+C+D+E) comprendono 

 La  somma di  tutti  i costi precedentemente calcolati: database  topografico alla  scala 1:2000, 

database topografico alla scala 1:5000,  integrazione numeri civici, Collaudo, Direzione  lavori, 

oltre IVA al 20% 

 

I costi alla voce TOTALE COSTI + IVA (A+B+C+D+E) comprendono  la somma dei costi alla voce precedente 

comprensiva di IVA al 20%. 
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TABELLA 1 – Quadro economico costi di produzione comuni ADERENTI tipologia N1 – N2 ALLE SCALE 1:2000 E 1:5000 

COMUNE  TIPO  Sup 
comune 

Ha 

Sup da 
rilevare 
sc.1:2000 

costo  
unit. 

Sc.1:2000 

tot dbt 
sc.1:2000 

A 

Sup da 
rilevare 
sc.1:5000 

costo  
unit. 

Sc.1:5000 

tot dbt 
sc.1:5000 

B 

totale dbt 
A+B 

totale 
integr 
numeri 

civici 3€/ha 
C 

totale dbt + 
numeri civici 

A+B+C 

collaudo 5%
D 

DL 5% 
E 

totale 
dbt+civici+collaudo+d

l 
A+B+C+D+E 

totale con IVA 
A+B+C+D+E 

BARASSO  N2  401,57 161,41  € 19,00  € 3.066,79 240,17 € 4,00 € 960,68 € 4.027,47  € 484,23 € 4.511,70 € 225,59 € 225,59 € 4.962,87  € 5.955,44 

BREBBIA  N2  581,05 343,85  € 19,00  € 6.533,11 237,20 € 4,00 € 948,80 € 7.481,91  € 1.031,54 € 8.513,45 € 425,67 € 425,67 € 9.364,80  € 11.237,76 

CASCIAGO  N2  401,89 239,33  € 19,00  € 4.547,27 162,56 € 4,00 € 650,24 € 5.197,51  € 717,99 € 5.915,50 € 295,78 € 295,78 € 6.507,05  € 7.808,46 

CASORATE 
SEMPIONE  N1  696,72 235,42  € 41,00  € 9.652,40 461,29 € 8,00 € 3.690,34 € 13.342,74  € 706,27 € 14.049,01 € 702,45 € 702,45 € 15.453,91  € 18.544,69 

COMABBIO  N2  370,51 147,49  € 19,00  € 2.802,28 223,02 € 4,00 € 892,08 € 3.694,36  € 442,46 € 4.136,82 € 206,84 € 206,84 € 4.550,50  € 5.460,60 

COMERIO  N2  554,65 129,30  € 19,00  € 2.456,65 425,35 € 4,00 € 1.701,42 € 4.158,06  € 387,89 € 4.545,96 € 227,30 € 227,30 € 5.000,55  € 6.000,66 

FAGNANO 
OLONA  N2  863,29 511,95  € 19,00  € 9.727,05 351,34 € 4,00 € 1.405,36 € 11.132,41  € 1.535,85 € 12.668,26 € 633,41 € 633,41 € 13.935,09  € 16.722,10 

GAZZADA 
SCHIANNO  N2  480,41 313,18  € 19,00  € 5.950,47 167,22 € 4,00 € 668,90 € 6.619,37  € 939,55 € 7.558,92 € 377,95 € 377,95 € 8.314,81  € 9.977,77 

GOLASECCA  N2  749,63 224,65  € 19,00  € 4.268,37 524,98 € 4,00 € 2.099,91 € 6.368,28  € 673,95 € 7.042,23 € 352,11 € 352,11 € 7.746,46  € 9.295,75 

GORLA 
MINORE  N2  779,79 388,15  € 19,00  € 7.374,78 391,64 € 4,00 € 1.566,57 € 8.941,35  € 1.164,44 € 10.105,79 € 505,29 € 505,29 € 11.116,37  € 13.339,64 

LEGGIUNO  N2  615,48 418,93  € 19,00  € 7.959,72 196,55 € 4,00 € 786,18 € 8.745,90  € 1.256,80 € 10.002,70 € 500,13 € 500,13 € 11.002,97  € 13.203,56 

LUVINATE  N2  417,71 109,45  € 19,00  € 2.079,55 308,25 € 4,00 € 1.233,00 € 3.312,55  € 328,35 € 3.640,90 € 182,05 € 182,05 € 4.004,99  € 4.805,99 

MALNATE  N1  898,36 613,45  € 41,00  € 25.151,45 284,92 € 8,00 € 2.279,36 € 27.430,81  € 1.840,35 € 29.271,16 € 1.463,56 € 1.463,56 € 32.198,28  € 38.637,93 

MARNATE  N2  484,75 367,13  € 19,00  € 6.975,46 117,62 € 4,00 € 470,47 € 7.445,93  € 1.101,39 € 8.547,32 € 427,37 € 427,37 € 9.402,05  € 11.282,46 

MORAZZONE  N2  548,29 252,16  € 19,00  € 4.791,04 296,13 € 4,00 € 1.184,52 € 5.975,56  € 756,48 € 6.732,04 € 336,60 € 336,60 € 7.405,24  € 8.886,29 

OLGIATE 
OLONA  N2  738,50 603,59  € 19,00  € 11.468,21 134,90 € 4,00 € 539,60 € 12.007,81  € 1.810,77 € 13.818,58 € 690,93 € 690,93 € 15.200,44  € 18.240,53 

OSMATE  N2  283,67 144,18  € 19,00  € 2.739,42 139,49 € 4,00 € 557,95 € 3.297,37  € 432,54 € 3.729,91 € 186,50 € 186,50 € 4.102,91  € 4.923,49 
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COMUNE  TIPO  Sup 
comune 

Ha 

Sup da 
rilevare 
sc.1:2000 

costo  
unit. 

Sc.1:2000 

tot dbt 
sc.1:2000 

A 

Sup da 
rilevare 
sc.1:5000 

costo  
unit. 

Sc.1:5000 

tot dbt 
sc.1:5000 

B 

totale dbt 
A+B 

totale 
integr 
numeri 

civici 3€/ha 
C 

totale dbt + 
numeri civici 

A+B+C 

collaudo 5%
D 

DL 5% 
E 

totale 
dbt+civici+collaudo+d

l 
A+B+C+D+E 

totale con IVA 
A+B+C+D+E 

RANCO  N2  272,09 141,13  € 19,00  € 2.681,55 130,95 € 4,00 € 523,81 € 3.205,36  € 423,40 € 3.628,76 € 181,44 € 181,44 € 3.991,64  € 4.789,97 

SOLBIATE 
OLONA  N2  491,17 279,14  € 19,00  € 5.303,66 212,02 € 4,00 € 848,08 € 6.151,74  € 837,42 € 6.989,16 € 349,46 € 349,46 € 7.688,08  € 9.225,69 

SUMIRAGO  N2  1.155,04 459,43  € 19,00  € 8.729,18 695,61 € 4,00 € 2.782,44 € 11.511,62  € 1.378,29 € 12.889,91 € 644,50 € 644,50 € 14.178,90  € 17.014,68 

UBOLDO  N1  1.071,17 427,51  € 41,00  € 17.527,91 643,66 € 8,00 € 5.149,28 € 22.677,19  € 1.282,53 € 23.959,72 € 1.197,99 € 1.197,99 € 26.355,69  € 31.626,83 

TOTALI  21 
12.855,7

2 6.510,83    
€ 

151.786,31 6.344,87  
€ 

30.938,99
€ 

182.725,30 
€ 

19.532,50
€ 

202.257,81
€ 

10.112,89
€ 

10.112,89 € 222.483,59  € 266.980,31 

 

 

TABELLA 2 – Quadro economico costi di produzione comuni ADERENTI tipologia N2 ALLA SCALA 1:2000 

COMUNE  TIPO 
RL 

Sup 
comune 

Ha 

Sup da 
rilevare 
sc.1:2000 

costo  
unit. 

Sc.1:2000 

tot dbt 
sc.1:2000

A 

Sup da 
rilevare 
sc.1:2000 
INVECE 
Che 

1.5000 

costo  
unit. 

Sc.1:2000

tot dbt 
sc.1:2000 
INVECE 
Che 

SC.1:5000
B 

TOTALE 
DBT 
A+B 

totale 
integr 
numeri 
civici 
3€/ha 
Urbaniz. 

C 

totale dbt 
+ numeri 
civici 
A+B+C 

collaudo 
5% 
D 

DL 5%
E 

totale 
dbt+civici+collaud

o+dl 
A+B+C+D+E 

totale con 
IVA 

A+B+C+D+E 

CARONNO 
VARESINO  N2  566,90 260,49  € 19,00 

€ 
4.949,34 306,41 € 19,00

€ 
5.821,78

€ 
10.771,13 € 781,48 

€ 
11.552,60 € 577,63 € 577,63 € 12.707,86

€ 
15.249,43 

CASSANO 

MAGNAGO  N2  1.227,53 780,07  € 19,00 

€ 

14.821,31 447,46 € 19,00

€ 

8.501,71

€ 

23.323,02

€ 

2.340,21 

€ 

25.663,22

€ 

1.283,16 € 1.283,16 € 28.229,54

€ 

33.875,45 

TOTALI  2  1.794,43 1.040,56    

€ 

19.770,65 753,87  

€ 

14.323,49

€ 

34.094,14

€ 

3.121,68 

€ 

37.215,82

€ 

1.860,79 € 1.860,79 € 40.937,40

€ 

49.124,89 

(in rosso gli aggiornamenti – Comuni da eliminare dal progetto) 
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Costi di produzione Comuni NON ADERENTI (TABELLA 2) 

 

I costi alla voce volo sc. 1:2000  (B) comprendono  

 Progettazione, Volo, appoggio, triangolazione aerea alla scala 1:2000, compresa IVA al 20%. 

 

I costi alla voce volo sc. 1:5000  (C) comprendono  

 Progettazione, Volo, appoggio, triangolazione aerea alla scala 1:5000, compresa IVA al 20%. 

 

I costi alla voce TOTALE VOLO (B+C) comprendono 

 La  somma  di  tutti  i  costi  precedentemente  calcolati:  volo  alla  scala  1:2000,  volo  alla  scala1:5000, 

compresa IVA al 20% 

 

I costi alla voce Costo Collaudo (D) comprendono 

 il 5% del costo totale di database topografico (A), compresa IVA al 20%. 

 

I costi alla voce Costo Direzione lavori (E) comprendono 

 il 5% del costo totale di database topografico (A), compresa IVA al 20%. 

 

I costi alla voce TOTALE (B+C+D+E) comprendono 

 La somma di tutti i costi precedentemente calcolati: Volo, Collaudo, Direzione lavori, compresa IVA al 20% 
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                                  TABELLA 3 quadro economico costi di volo ‐  comuni NON ADERENTI tipologia N   

COMUNE  TIPO RL Sup 
comunale Ha 

superficie da 
rilevare 
sc.1:2000 

volo scala 1:2000  
4,1€/ha oltre IVA

B 

superficie da 
rilevare scala 

1:5000 

volo scala 
1:5000 0,8€/ha 

oltre IVA 
C 

TOTALE VOLO 
con IVA 

COLLAUDO 5% 
con IVA 

 
D 

DL 5% con 
IVA 
 
E 

TOTALE

ANGERA  N2 1.390,69  466,17 € 2.293,54 924,52 € 887,54 € 3.817,30 € 190,87 € 190,87 € 4.199,03

ARSAGO SEPRIO  N2 1.038,07  283,24 € 1.393,52 754,84 € 724,64 € 2.541,80 € 127,09 € 127,09 € 2.795,98

BESOZZO  N2 1.246,18  565,02 € 2.779,91 681,16 € 653,91 € 4.120,59 € 206,03 € 206,03 € 4.532,64

CAVARIA CON 
PREMEZZO 

N1 331,35  228,69 € 1.125,14 102,66 € 98,55 € 1.468,43 € 73,42 € 73,42 € 1.615,27

CROSIO DELLA 
VALLE 

N1 152,04  55,06 € 270,87 96,99 € 93,11 € 436,78 € 21,84 € 21,84 € 480,46

FERNO  N2 874,19  215,72 € 1.061,33 658,48 € 632,14 € 2.032,16 € 101,61 € 101,61 € 2.235,37

GERENZANO  N1 987,27  354,49 € 1.744,10 632,78 € 607,47 € 2.821,89 € 141,09 € 141,09 € 3.104,08

LONATE POZZOLO  N2 2.881,76  597,70 € 2.940,70 2.284,06 € 2.192,69 € 6.160,07 € 308,00 € 308,00 € 6.776,08

ORIGGIO  N2 805,70  536,92 € 2.641,66 268,78 € 258,03 € 3.479,62 € 173,98 € 173,98 € 3.827,59

TAINO  N2 784,95  273,31 € 1.344,68 511,64 € 491,17 € 2.203,03 € 110,15 € 110,15 € 2.423,33

TOTALI 
10.492,21  3.576,31 € 17.595,46 6.915,90 € 6.639,26 € 29.081,66 € 1.454,08 € 1.454,08 € 31.989,83

(in rosso gli aggiornamenti – Comuni da eliminare dal progetto) 

Il costo di collaudo e direzione lavori è stato quantificato sul costo del volo oltre IVA.   
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   Computo economico costi di produzione Tipologie V 

 

Il prospetto  seguente, TABELLA 4,    riporta  i  costi  già  sostenuti o  previsti dai  singoli  comuni  ricadenti  in 

tipologia V, che hanno quindi realizzato il progetto di database topografico in proprio. 

 

I  costi  inseriti  comprendono:  progettazione,  direzione  lavori,  collaudi,  restituzione,  ricognizione,  editing, 

strutturazione DBT,  integrazione nel Data base topografico dei numeri civici  (ove eseguita), ortofoto  (ove 

prodotte).  Sono sempre esclusi i costi sostenuti per il volo aerofotogrammetrico. 
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TABELLA 4  computo  economico costi già sostenuti per la produzione dei DBT – Tipologia V   

COMUNE  TIPO 
RL 

Sup 
comune 

Ha 

Sup DBT 
sc.1:2000 

costo  
unit. 

Sc.1:2000 

tot dbt 
sc.1:2000 

Sup DBT 
sc.1:5000

costo  
unit. 

Sc.1:5000

tot dbt 
sc.1:5000 

Sup DBT 
sc.1:1000

costo  
unit. 

Sc.1:1000 

tot dbt 
sc.1:1000 

TOT DBT  TOT DBT CON 
IVA 

COSTO 
ORTOFOTO 
CON IVA 

COSTO N. 
CIVICI CON 

IVA 

Collaudo 
con IVA o 
IRAP o 
ALTRO 

totale costi 
sostenuti 
con IVA 

BODIO 
LOMNAGO  V1  377,00 377,00  € 25,99  € 9.800,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 9.800,00 € 11.760,00 € 0,00 € 0,00 € 2.995,20  € 14.755,20 

CADREZZATE  V2  500,00 500,00  € 19,80  € 9.900,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 9.900,00 € 11.880,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 11.880,00 

CARDANO AL 
CAMPO  V2  938,00 516,00  € 43,46  € 22.423,50 938,00 € 9,25 € 8.676,50 0,00 € 0,00  € 0,00 € 31.100,00 € 37.320,00 € 1.080,00 € 0,00 € 2.121,60  € 40.521,60 

CARNAGO  V2  622,00 622,00  € 35,38  € 22.005,33 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 22.005,33 € 26.406,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 26.406,40 

CARONNO 
PERTUSELLA  V1  860,00 837,75  € 39,41  € 33.012,00 0,00 € 0,00 € 0,00 22,25 € 245,00  € 5.451,25 € 38.463,25 € 46.155,90 € 0,00 € 3.096,00 € 0,00  € 49.251,90 

CASALE LITTA  V2  1.066,00 280,00  € 30,90  € 8.651,34 786,00 € 14,25
€ 

11.198,66 0,00 € 0,00  € 0,00 € 19.850,00 € 23.820,00 € 0,00 € 1.326,00 € 3.594,24  € 28.740,24 

CISLAGO  V1  1.092,00 1.047,00  € 27,00  € 28.273,00 0,00 € 0,00 € 0,00 45,00 € 150,00  € 6.750,00 € 35.023,00 € 42.027,60 € 2.620,80 € 2.620,80 € 4.500,00  € 51.769,20 

DAVERIO  V1  405,61 405,61  € 22,68  € 9.200,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 9.200,00 € 11.040,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00  € 11.640,00 

GALLARATE  V2  2.097,00 2.097,00  € 16,53  € 34.662,67 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 34.662,67 € 41.595,20 € 6.460,00 € 0,00 € 3.993,60  € 52.048,80 

ISPRA  V1  920,00 920,00  € 40,06  € 36.852,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 36.852,00 € 44.222,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 44.222,40 

JERAGO CON 
ORAGO  V2  403,00 403,00  € 41,94  € 16.900,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 16.900,00 € 20.280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 20.280,00 

MALGESSO  V1  278,00 278,00  € 45,58  € 12.672,40 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 12.672,40 € 15.206,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 15.206,88 

MONVALLE  V1  268,00 268,00  € 77,73  € 20.832,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 20.832,00 € 24.998,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 24.998,40 

OGGIONA 
CON SANTO 
STEFANO  V2  275,35 273,00  € 41,21  € 11.250,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 11.250,00 € 13.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 13.500,00 

SAMARATE  V2  1.620,00 660,00  € 21,98  € 14.506,80 960,00 € 4,52 € 4.339,20 0,00 € 0,00  € 0,00 € 18.846,00 € 22.615,20 € 0,00 € 1.584,00 € 3.282,86  € 27.482,06 

SARONNO  V1  1.086,00 1.086,00  € 31,90  € 34.639,83 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 34.639,83 € 41.567,80 € 3.909,60 € 3.909,60
€ 

10.200,00  € 59.587,00 

SOLBIATE 
ARNO  V2  301,00 301,00  € 41,73  € 12.560,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 12.560,00 € 15.072,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 15.072,00 

SOMMA 
LOMBARDO  V1  3.054,00 1.370,00  € 55,20  € 75.630,50 1.684,00 € 11,45

€ 
19.281,80 0,00 € 0,00  € 0,00 € 94.912,30 € 113.894,76 € 0,00 € 0,00 € 6.572,33 

€ 
120.467,09 

TRAVEDONA 
‐ MONATE  V2  849,50 849,50  € 30,67  € 26.051,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00 € 26.051,50 € 31.261,80 € 0,00 € 3.058,20 € 0,00  € 34.320,00 

VEDANO 
OLONA  V1  712,00 712,00  € 21,98  € 15.650,00 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 15.650,00 € 18.780,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 18.780,00 

VIZZOLA 
TICINO  V2  791,00 370,00  € 23,00  € 8.510,00 421,00 € 4,00 € 1.684,00 0,00 € 0,00  € 0,00 € 10.194,00 € 12.232,80 € 0,00 € 0,00 € 2.700,00  € 14.932,80 

TOTALI  21  16.078,46 14.172,86    
€ 

463.982,87 4.789,00   
€ 

45.180,16  67.25     € 12.201,25 € 521.364,28 € 625.637,14 € 14.070,40 € 15.594,60
€ 

40.559,83 
€ 

695.861,97 
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Quadro finanziario 

Di  seguito  si  riporta  il  quadro  finanziario  per  ogni  tipologia  di  progetto  indicante  la  quantificazione,  in 

previsione, delle varie voci di spesa, da cui emergono con evidenza le spese a carico dei soggetti partecipanti al 

progetto. 

Quadro finanziario Tipologie N ‐ Comuni ADERENTI e NON ADERENTI (TABELLA 5) 

 

COMUNE  TIPO_RL  Sup_comunale_Ha  TOT PROGETTO TOTIVA  COSTI_PROVINCIA  COSTI_RL  COSTI_COMUNE

  

BARASSO  N2  401,57  € 4.962,87 € 5.955,44 € 541,40  € 2.707,02 € 2.707,02

BREBBIA  N2  581,05  € 9.364,80 € 11.237,76 € 1.021,61  € 5.108,07 € 5.108,07

CASCIAGO  N2  401,89  € 6.507,05 € 7.808,46 € 709,86  € 3.549,30 € 3.549,30

CASORATE 
SEMPIONE  N1  696,72  € 15.453,91 € 18.544,69 € 1.685,88  € 8.429,41 € 8.429,41

COMABBIO  N2  370,51  € 4.550,50 € 5.460,60 € 496,42  € 2.482,09 € 2.482,09

COMERIO  N2  554,65  € 5.000,55 € 6.000,66 € 545,51  € 2.727,57 € 2.727,57
FAGNANO 
OLONA  N2  863,29  € 13.935,09 € 16.722,10 € 1.520,19  € 7.600,96 € 7.600,96

GAZZADA 
SCHIANNO  N2  480,41  € 8.314,81 € 9.977,77 € 907,07  € 4.535,35 € 4.535,35

GOLASECCA  N2  749,63  € 7.746,46 € 9.295,75 € 845,07  € 4.225,34 € 4.225,34

GORLA 
MINORE  N2  779,79  € 11.116,37 € 13.339,64 € 1.212,69  € 6.063,47 € 6.063,47

LEGGIUNO  N2  615,48  € 11.002,97 € 13.203,56 € 1.200,32  € 6.001,62 € 6.001,62

LUVINATE  N2  417,71  € 4.004,99 € 4.805,99 € 436,91  € 2.184,54 € 2.184,54

MALNATE  N1  898,36  € 32.198,28 € 38.637,93 € 3.512,54  € 17.562,70 € 17.562,70

MARNATE  N2  484,75  € 9.402,05 € 11.282,46 € 1.025,68  € 5.128,39 € 5.128,39

MORAZZONE  N2  548,29  € 7.405,24 € 8.886,29 € 807,84  € 4.039,22 € 4.039,22
OLGIATE 
OLONA  N2  738,50  € 15.200,44 € 18.240,53 € 1.658,23  € 8.291,15 € 8.291,15

OSMATE  N2  283,67  € 4.102,91 € 4.923,49 € 447,59  € 2.237,95 € 2.237,95

RANCO  N2  272,09  € 3.991,64 € 4.789,97 € 435,45  € 2.177,26 € 2.177,26

SOLBIATE 
OLONA  N2  491,17  € 7.688,08 € 9.225,69 € 838,70  € 4.193,50 € 4.193,50

  

SUMIRAGO  N2  1.155,04  € 14.178,90 € 17.014,68 € 1.546,79  € 7.733,95 € 7.733,95

  

UBOLDO  N1  1.071,17  € 26.355,69 € 31.626,83 € 2.875,17  € 14.375,83 € 14.375,83

  

TOTALI PARZIALI  21  12.855,72  € 222.483,59 € 266.980,31 € 24.270,94  € 121.354,68 € 121.354,68

ti
p
o
 N
2
 t
u
tt
o
 

2
0
0
0
  

CARONNO 
VARESINO  N2  566,90  € 12.707,86 € 15.249,43 € 1.386,31  € 4.173,87 € 9.689,25
CASSANO 
MAGNAGO  N2  1.227,53  € 28.229,54 € 33.875,45 € 3.079,59  € 11.370,81 € 19.425,06

 
TOTALI PARZIALI  2  1.794,43  € 40.937,40 € 49.124,89 € 4.465,90  € 15.544,68 € 29.114,30

n
o
n
 

ad
er
en

ANGERA  N2  1.390,69  € 4.199,03
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COMUNE  TIPO_RL  Sup_comunale_Ha  TOT PROGETTO TOTIVA  COSTI_PROVINCIA  COSTI_RL  COSTI_COMUNE

ARSAGO 
SEPRIO  N2  1.038,07 

€ 2.795,98

BESOZZO  N2  1.246,18 
€ 4.532,64

CAVARIA CON 
PREMEZZO  N1  331,35 

€ 1.615,27

CROSIO DELLA 
VALLE  N1  152,04 

€ 480,46

FERNO  N2  874,19 
€ 2.235,37

GERENZANO  N1  987,27 
€ 3.104,08

LONATE 
POZZOLO  N2  2.881,76 

€ 6.776,08

ORIGGIO  N2  805,70 
€ 3.827,59

TAINO  N2  784,95 
€ 2.423,33

  TOTALI PARZIALI  10  10492,212     € 31.989,83 € 18.562,00  € 13.427,83  

Totali 
Progetto      25142,36  € 263.420,99 € 348.095,02 € 47.298,83  € 150.327,20 € 150.468,99

(in rosso gli aggiornamenti – Comuni da eliminare dal progetto) 

 

 

Quadro  finanziario  Tipologie  V  ‐  (TABELLA  6)  –  aggiornata  in  riferimento  alla  graduatoria  pubblicata  con  

D.d.u.o n.13509 del 9 dicembre 2009 

 

COMUNE  TIPOLOGIA  Sup comunale 
Ha 

Costi DBT 

FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

RIDUZIONE 
FINANZIAMENTO 
DA DECRETO 

QUOTA A 
CARICO DEL 
COMUNE 

QUOTA A 
CARICO RL 

QUOTA A 
CARICO 

PROVINCIA 

BODIO 
LOMNAGO  V1  377,00  € 14.755,20 € 7.377,60 € 0,00 € 7.377,60  € 7.377,60 € 0,00

CADREZZATE  V2  500,00  € 11.880,00 € 5.940,00 € 0,00 € 5.940,00  € 5.940,00 € 0,00

CARDANO AL 
CAMPO  V2  941,00  € 40.521,60 € 20.260,80 € 5.922,00 € 21.724,80  € 14.338,80 € 4.458,00

CARNAGO  V2  622,00  € 26.406,40 € 13.203,20 € 0,00 € 13.203,20  € 13.203,20 € 0,00

CARONNO 
PERTUSELLA  V1  882,25  € 49.251,90 € 24.625,95 € 2.723,40 € 27.349,35  € 21.902,55 € 0,00

CASALE LITTA  V2  1.066,00  € 28.740,24 € 14.370,12 € 6.650,80 € 17.316,52  € 7.719,32 € 3.704,41

CISLAGO  V1  1.092,00  € 51.769,20 € 25.884,60 € 4.050,00 € 28.827,60  € 21.834,60 € 1.107,00

DAVERIO  V1  405,61  € 11.640,00 € 5.820,00 € 0,00 € 5.820,00  € 5.820,00 € 0,00

GALLARATE  V2  2.097,79  € 52.048,80 € 26.024,40 € 0,00 € 26.024,40  € 26.024,40 € 0,00

ISPRA  V1  920,00  € 44.222,40 € 22.111,20 € 0,00 € 22.111,20  € 22.111,20 € 0,00
JERAGO CON 
ORAGO  V2  403,00  € 20.280,00 € 10.140,00 € 0,00 € 10.140,00  € 10.140,00 € 0,00

MALGESSO  V1  278,00  € 15.206,88 € 7.603,44 € 0,00 € 7.603,44  € 7.603,44 € 0,00

MONVALLE  V1  268,00  € 24.998,40 € 12.499,20 € 0,00 € 12.499,20  € 12.499,20 € 0,00

OGGIONA 
CON SANTO 
STEFANO  V2  275,35  € 13.500,00 € 6.750,00 € 0,00 € 6.750,00  € 6.750,00 € 0,00

SAMARATE  V2  1.620,00  € 27.482,06 € 13.741,03 € 0,00 € 13.741,03  € 13.741,03 € 0,00
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COMUNE  TIPOLOGIA  Sup comunale 
Ha 

Costi DBT 

FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

RIDUZIONE 
FINANZIAMENTO 
DA DECRETO 

QUOTA A 
CARICO DEL 
COMUNE 

QUOTA A 
CARICO RL 

QUOTA A 
CARICO 

PROVINCIA 

SARONNO  V1  1.086,00  € 59.587,00 € 29.793,50 € 0,00 € 29.793,50  € 29.793,50 € 0,00

SOLBIATE 
ARNO  V2  301,00  € 15.072,00 € 7.536,00 € 131,40 € 7.667,40  € 7.404,60 € 0,00

SOMMA 
LOMBARDO  V1  3.054,00  € 120.467,09 € 60.233,55 € 15.334,98 € 75.395,73  € 44.898,57 € 172,80

TRAVEDONA 
MONATE  V2  799,83  € 34.320,00 € 17.160,00 € 0,00 € 17.160,00  € 17.160,00 € 0,00

VEDANO 
OLONA  V1  712,00  € 18.780,00 € 9.390,00 € 0,00 € 9.390,00  € 9.390,00 € 0,00
VIZZOLA 
TICINO  V2  791,00  € 14.932,80 € 7.466,40 € 0,00 € 7.466,40  € 7.466,40 € 0,00

             

TOT  21  18.491,83  € 695.861,97 € 347.930,98 € 34.812,58 € 373.301,36  € 313.118,40 € 9.442,21

(in giallo le modifiche apportate dalla graduatoria) 

 
Dal finanziamento ottenuto da Regione Lombardia per i DBT già effettuati e in corso, al fine di ottenere un prodotto 

finale certificato e rispondente ai requisiti richiesti da Regione Lombardia, verranno recuperate le quote per: 

 

 la realizzazione dell’integrazione dei numeri civici ove mancanti,  

 l’adeguamento dei DBT alle ultime specifiche tecniche, ove necessario 

 l’aggiornamento del DBT, ove necessario,  

 la verifica dei limiti amministrativi 

 l’assemblaggio dei vari DBT in un unico DBT che copra l’intero territorio di progetto 

 la realizzazione della CTR in formato raster in scala 1.10000.  

 

Si specifica che, qualora sussista un residuo, conseguito dalla differenza tra la spesa necessaria ad effettuare i lavori 

di  adeguamento  suddetti  per  ogni  singolo  Comune,  e  il  finanziamento  da  esso  ottenuto,  detto  residuo  verrà 

corrisposto al Comune, quale finanziamento per i costi già sostenuti in sede di redazione del DBT. 

Gli eventuali risparmi, a seguito dei ribassi in sede di appalto, saranno utilizzati per ulteriori lavori inerenti il progetto 

stesso, in accordo con Regione Lombardia. 
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Direzione Lavori e Collaudo  
 

La  Provincia  di  Varese  provvederà  alla  Direzione  dei  Lavori  ed  al  Collaudo  anche  avvalendosi  di  collaborazioni 

esterne, finanziando totalmente i costi necessari, già individuati nel piano finanziario. 

I compiti di Direzione Lavori e Collaudo saranno svolti, in termini generali, nel modo seguente: 

 

La Direzione Lavori dovrà essere volta a far sì che l’aggiudicatario, durante le fasi produttive, operi nel pieno rispetto 

di quanto stabilito dalle Specifiche Tecniche della Regione Lombardia, dai documenti di riferimento  in esse citate e 

dalle  Specifiche  Tecnico‐Amministrative  e  da  quanto  proposto  dall’aggiudicatario  in  sede  di  offerta  tecnica.  In 

relazione alle Specifiche Tecniche, la Direzione Lavori dovrà valutare in corso d’opera, in particolare, la rispondenza 

alle prescrizioni in merito a “strumenti e metodi operativi”. Dovrà quindi verificare, in estrema sintesi, la correttezza 

del processo di produzione. 

Il Direttore dei Lavori dovrà pertanto svolgere le attività di controllo e verifica, anche mediante sopralluoghi, durante 

l’esecuzione dei  lavori e, se necessario,  laddove  l’aggiudicatario compia operazioni o utilizzi strumenti non  in  linea 

con le Specifiche Tecniche, dovrà richiamare ed indirizzare l’aggiudicatario. 

Il Direttore  dei  Lavori  dovrà  inoltre  verificare  che  i  singoli  Comuni mettano  a  disposizione  gli  archivi  informativi 

esistenti. 

Il Collaudo dovrà avere  luogo, sia pure su ciascuna delle fasi di produzione, soltanto quando  la fase sia conclusa;  il 

Collaudatore pertanto dovrà verificare e valutare la rispondenza alle Specifiche Tecniche regionali esclusivamente sul 

prodotto consegnato al termine della fase, indipendentemente dal processo che lo ha generato. 

Il  Collaudatore  dovrà mantenere  un  collegamento  formale  con  la  struttura  appositamente  creata  dalla  Regione 

Lombardia per la verifica e l’uniformazione del servizio relativo alla creazione dei Database Topografici. In tal senso, 

dovrà anche verificare che  l’Aggiudicatario utilizzi  le procedure eventualmente messe a disposizione dalla Regione 

Lombardia per la verifica in produzione della correttezza della struttura dati del Database Topografico. 

La netta suddivisione dei compiti tra Direttore dei Lavori e Collaudatore, consente di svincolare completamente  la 

verifica del prodotto da qualsiasi implicazione relativa al processo produttivo adottato, garantendo comunque che il 

processo venga condotto secondo le specifiche prestabilite. 
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  Prospetto sintetico attività in progetto 
     

La tabella seguente riporta un riepilogo di tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto.  
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ANGERA  N2 
 

1.390,6
9 

1.390,69 
 

1.390,69  1.390,69  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

ARSAGO 
SEPRIO 

N2 
 

1.038,0
7 

1.038,07 
 

1.038,07  1.038,07  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

BARASSO  N2 
 

401,57  401,57  401,57  401,57  161,41  No  Si  Si  Si  Si  Si 

BESOZZO  N2 
 

1.246,1
8 

1.246,18 
 

1.246,18  1.246,18  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

BREBBIA  N2 
 

581,05  581,05  581,05  581,05  343,85  No  Si  Si  Si  Si  Si 

CARONNO 
VARESINO 

N2 
 

566,90  566,90 
 

566,90  566,90  260,49  No  Si  Si  Si  Si  Si 

CASCIAGO  N2 
 

401,89  401,89  401,89  401,89  239,33  No  Si  Si  Si  Si  Si 

CASORATE 
SEMPIONE 

N1 
 

696,72  696,72  696,72  696,72  235,42  No  Si  Si  Si  Si  Si 

CASSANO 
MAGNAGO 

N2 
 

1.227,5
3 

1.227,53 
 

1.227,53  1.227,53  780,07  No  Si  Si  Si  Si  Si 

CAVARIA 
CON 
PREMEZZO 

N1  1  331,35  331,35  331,35 
 

331,35  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

COMABBIO  N2 
 

370,51  370,51  370,51  370,51  147,49  No  Si  Si  Si  Si  Si 

COMERIO  N2 
 

554,65  554,65  554,65  554,65  129,30  No  Si  Si  Si  Si  Si 

CROSIO 
DELLA 
VALLE 

N1  1  152,04  152,04  152,04 
 

152,04  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

FAGNANO 
OLONA 

N2 
 

863,29  863,29 
 

863,29  863,29  511,95  No  Si  Si  Si  Si  Si 

FERNO  N2 
 

874,19  874,19  874,19  874,19  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

GAZZADA 
SCHIANNO 

N2 
 

480,41  480,41 
 

480,41  480,41  313,18  No  Si  Si  Si  Si  Si 

GERENZAN
O 

N1 
 

987,27  987,27  987,27  987,27  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

GOLASECCA  N2 
 

749,63  749,63  749,63  749,63  224,65  No  Si  Si  Si  Si  Si 

GORLA 
MINORE 

N2 
 

779,79  779,79 
 

779,79  779,79  388,15  No  Si  Si  Si  Si  Si 

LEGGIUNO  N2 
 

615,48  615,48  615,48  615,48  418,93  No  Si  Si  Si  Si  Si 

LONATE 
POZZOLO 

N2 
 

2.881,7
6 

2.881,76 
 

2.881,76  2.881,76  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

LUVINATE  N2 
 

417,71  417,71  417,71  417,71  109,45  No  Si  Si  Si  Si  Si 

MALNATE  N1 
 

898,36  898,36  898,36  898,36  613,45  No  Si  Si  Si  Si  Si 

MARNATE  N2 
 

484,75  484,75  484,75  484,75  367,13  No  Si  Si  Si  Si  Si 

MORAZZON
E 

N2 
 

548,29  548,29 
 

548,29  548,29  252,16  No  Si  Si  Si  Si  Si 

OLGIATE 
OLONA 

N2 
 

738,50  738,50 
 

738,50  738,50  603,59  No  Si  Si  Si  Si  Si 

ORIGGIO  N2  2  805,70  ?  ?  ?  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

OSMATE  N2 
 

283,67  283,67  283,67  283,67  144,18  No  Si  Si  Si  Si  Si 

RANCO  N2 
 

272,09  272,09  272,09  272,09  141,13  No  Si  Si  Si  Si  Si 

SOLBIATE 
OLONA 

N2 
 

491,17  491,17 
 

491,17  491,17  279,14  No  Si  Si  Si  Si  Si 
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SUMIRAGO  N2 
 

1.155,0
4 

1.155,04 
 

1.155,04  1.155,04  459,43  No  Si  Si  Si  Si  Si 

TAINO  N2 
 

784,95  784,95  784,95  784,95  No  No  Si  Si  Si  Si  Si 

UBOLDO  N1 
 

1.071,1
7 

1.071,17  1.071,17 
 

1.071,17  427,51  No  Si  Si  Si  Si  Si 

BODIO 
LOMNAGO 

V1  5  343,51 
   

149,10  Si  No  Si  Si  Si  Si 

CADREZZAT
E 

V2  5  457,95 
       

101,44  No 
Ver
ific
are 

Previ
sta 

Si  Si  Si 

CARDANO 
AL CAMPO 

V2  5  941,99 
       

435,83  No 
Ver
ific
are 

Previ
sta 

Si  Si  Si 

CARNAGO  V2  5  623,87 
       

222,11  Si 
Ver
ific
are 

In 
corso 

Si  Si  Si 

CARONNO 
PERTUSELL
A 

V1  4  867,21 
       

No  Si  Si 
In 

corso 
Si  Si  Si 

CASALE 
LITTA 

V2  4 
1.061,7
4         

No  Si  No 
VERIF
ICA 

Si  Si  Si 

CISLAGO  V1  4 
1.090,6
7         

No  Si  No 
Eseg
uita 

Si  Si  Si 

DAVERIO  V1  4  405,61 
       

No Si 
Ver
ific
are 

Si  Si  Si  Si 

GALLARATE  V2  4 e 5 
2.097,7
9         

1357,32  Si  No 
Eseg
uita 

Si  Si  Si 

ISPRA  V1 
3, 4 e 
5 

917,21  917,21 
 

917,21  466,68  Si  Si  Si  Si  Si  Si 

JERAGO 
CON 
ORAGO 

V2  4 e 5  395,42 
       

209,88  Si 
Ver
ific
are 

Previ
sta 

Si  Si  Si 

MALGESSO  V1  4 e 5  271,53 
       

71,89  Si  Si 
Eseg
uita 

Si  Si  Si 

MONVALLE  V1  4 e 5  267,81  124,51  Si  Si  Si  Si  Si  Si 

OGGIONA 
CON SANTO 
STEFANO 

V2  5  275,35 
       

158,80  No 
Ver
ific
are 

Eseg
uita 

Si  Si  Si 

SAMARATE  V2 
 

1.585,2
9         

No  No  No  Si  Si  Si  Si 

SARONNO  V1  4 
1.088,5
7         

No  Si  No 

In 
fase 
di 

verifi
ca 

Si  Si  Si 

SOLBIATE 
ARNO 

V2  5  300,33 
       

206,56  No 
Ver
ific
are 

Eseg
uita 

Si  Si  Si 

SOMMA 
LOMBARDO 

V1  4 e 5 
3.043,8
9         

796,20  Si  No  Si  Si  Si  Si 

TRAVEDON
A ‐ 
MONATE 

V2  4  799,83 
       

No  Si 
Ver
ific
are 

Previ
sta 

Si  Si  Si 

VEDANO 
OLONA 

V1  5  714,85  714,85 
 

714,85 
 

246,07  Si 
Ver
ific
are 

Si  Si  Si  Si 

VIZZOLA 
TICINO 

V2  5  782,61 
       

87,78  No  No 
Eseg
uita 

Si  Si  Si 
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Totale           25.968,72  4.136,91  21.831,80     12185,57                   

Note 

  
1 Verificare cartografia a disposizione 
  
2 Verificare se in fase di realizzazione autonoma 
  
3 Aggiornamento DBT (realizzato su aerofotogrammetrico anteriore al 1/01/2007)  
 
4 Adeguamento DBT a nuove specifiche 
  

5 Integrazione numeri civici 

  

 

Si prevede di realizzare il progetto attraverso due distinte gare per l’affidamento dei lavori necessari:  

 

 una prima gara per l’affidamento del volo aerofotogrammetrico, con il criterio del prezzo più basso  

 una seconda gara per  la realizzazione di tutti  i restanti  lavori, con  il criterio di offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Dalle  gare  sarà  esclusa  l’attività  di  verifica  dei  limiti  amministrativi,  per  la  cui  esecuzione  potrà  essere  affidato 

esternamente apposito  incarico, provvedendo  la Provincia all’organizzazione degli  incontri necessari con  i Comuni 

coinvolti. 

Il collaudo dei lavori verrà affidato a professionisti del settore, dopo apposita ricerca di mercato. 
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Prodotto finale 
 

Il  Database  Topografico  finale  dovrà  rispettare  tutte  le  caratteristiche  previste  dalle  Specifiche  Tecniche  della 

Regione Lombardia, indipendentemente dal fatto che sia realizzato a partire da una nuova produzione cartografica o 

dall’ aggiornamento e l’adeguamento di una cartografia numerica esistente. 

 

Il database topografico dovrà essere prodotto utilizzando: 

 sistema geodetico (Datum) ETRF89 (Ellissoide WGS84) 

 rappresentazione conforme UTM (Coordinate cartografiche UTM‐WGS84) 

 

Verrà comunque fornito ai richiedenti anche il DBT nel sistema Gauss‐Boaga 40, da derivarsi attraverso i software e i 

grigliati di trasformazione pubblicati dall’IGM nella loro versione più recente, mediante i servizi messi a disposizione 

da Regione Lombardia. 

 

Al termine dei lavori la Provincia consegnerà a Regione Lombardia: 

 

 Il DBT totale in formato shapefile, integrato con i DBT limitrofi, contenente il rilievo dei 

numeri civici e  la verifica dei  limiti amministrativi dei comuni.  Il DBT,  relativo a  tutti  i 

comuni  inseriti nel progetto,  sarà  verificato  tramite  l’uso delle procedure di  controllo 

informatico  dei  dati  messe  a  punto  dalla  Regione  Lombardia  e  consegnato  con 

certificazione di qualità finale del progetto  

 Raster  della  Carta  Tecnica  Regionale  alla  scala  1:10000  completo  del  territorio  di 

progetto, realizzato secondo le indicazioni di rappresentazione grafica regionali 

 Relazione descrittiva dei lavori eseguiti 

 Attestazione  dei  costi  complessivi  sostenuti,  completa  di  copia  degli  atti  finali  di 

aggiudicazione delle gare d’appalto, di copia degli atti di affidamento degli  incarichi di 

progettazione,  direzione  lavori  e  verifica,  e  delle  copie  autentiche  dei  mandati  di 

pagamento e fatture delle spese di realizzazione del progetto 

 Copia dei verbali di collaudo dei lavori. 

 

 

 


